

# 第二水厂四期 DN1800PCCP 管抢修工程钢管采购项目 修改（答疑）文件（01 号）

因本项目存在重大变更于 2024 年 2 月 1 日发布了暂停招标公告。现招标人已确认最新的招标需求，对项目重新恢复招标活动。

## 一、招标项目名称修改：

项目名称原名称：第二水厂四期 DN1800PCCP 管抢修工程钢管采购项目

修改项目名称为：第二水厂四期 PCCP 管补强工程钢管采购项目。

## 二、变更投标截止时间及开标时间

1、投标文件递交的开始时间变更为：2024 年 2 月 7 日 9 时 00 分；

2、投标文件递交的截止时间变更为：2024 年 2 月 7 日 9 时 30 分；

3、开标时间变更为：2024 年 2 月 7 日 9 时 30 分（北京时间）；

4、投标文件递交地址变更为：广东宏正工程咨询有限公司开标室（地址：佛山市南海区桂城街道海五路 6 号城智大厦 1 幢 10 层）。

## 三、其他说明：

1、本修改（答疑）文件作为本项目招标文件的一部分，具有同等的法律效力，对于招标文件及其他函件内相同（或相同性质）的内容应作相应修改或补充，投标人递交的投标文件中有涉及到上述内容的也应在相应位置作修改，否则后果自负。

2、本修改（答疑）文件通过广东宏正工程咨询有限公司网站发布。一经发布，视为已发放给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登录网

站下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。请各投标人留意最新的招标公告信息，已报名的投标人可自恢复公告发布后继续参与投标活动。

特此公告。

招标人：瀚蓝环境股份有限公司

招标代理：广东宏正工程咨询有限公司

2024 年 2 月 1 日