

高州市曹江镇荷垌村荷垌大道提升改造工程

程第 1 次答疑与澄清修改文件

项目名称：高州市曹江镇荷垌村荷垌大道提升改造工程

答疑与澄清修改文件发出时间：2024 年 2 月 20 日

一、澄清内容

1、本项目名称如下内容作出修改：

	原内容：	修改为：
项目名称	高州市曹江镇荷垌村荷垌大道提升改造工程	高州市曹江镇荷垌村干路提升改造工程

2、 招标文件第二章投标人须知前附表补充如下内容：

增加	补充内容
10.15 款	佛山建发城市发展有限公司作为招标人，负责组织本项目的招标工作。招标工作结束后，招标人可委托其下属项目公司与本项目的中标人签订施工合同，招标人的相关权利和义务，将转移至项目公司。投标人应综合考虑该因素所造成的影响，招标人不再因此影响而增加相关费用。

二、其他说明

(1)本答疑与澄清修改文件是对招标文件的规定、修改或补充，对于招标文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作修改或补充，投标人递交的投标文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置修改，否则后果自负。

(2)如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的招标文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

(3) 本“答疑与澄清修改文件”共 2 页，请投标人注意是否完整。

招标人：佛山建发城市发展有限公司
代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

地址：佛山市禅城区汾江南路 6 号一座 2201 至 2213 房
地址：佛山市南海区桂城海五路 6 号城智大厦 1 幢 10 层

联系人：梁工

联系人：卢工

联系方式：0757-82902665

联系方式：0757-86312820

2024 年 2 月 20 日

2024 年 2 月 20 日